

Kostnadsestimat med forslag til kostnadsdeling for gangveitiltak langs Gauterødveien

18.9.17 Trysilhus Sørøst AS

Revidert:

	Totalt				DEL A	DEL B	DEL C	Sum andel fordelt kost pr aktør		
Kostnad felles (alle, 21+48+15) infrastruktur-anleggsbidrag	Enh	mengde	pris	sum	mengde	sum	mengde	sum	mengde	sum
Gang-sykkelvei										
Prosjektering gs vei	rs	1	600 000	600 000	29,00 %	174 018	11,33 %	67 976	59,67 %	358 006
Grunnerverv gangvei, eks boliger 260 m a 6,5	m2	1 690	470	794 300	71,91 %	571 182	28,09 %	223 118	0,00 %	0
Grunn til gangvei B06 188m a 6,5	m2	1 222	0	0						
Grunn til gangvei B05 203m a 6,5	m2	1 320	0	0						
Kostnader ved erverv (bistand-prosess)	rs	1	300 000	300 000	71,91 %	215 730	28,09 %	84 270		
Ulemperstatninger	rs	1	500 000	500 000	71,91 %	359 551	28,09 %	140 449		
Tilbakestilling hageelementer	rs	1	500 000	500 000	71,91 %	359 551	28,09 %	140 449		
Anleggskost gangvei inkl.utvidelse Gauterødvn.	lm	650	8 500	5 525 000	29,00 %	1 602 417	11,33 %	625 944	59,67 %	3 296 639
				0						
Sum rekkefølgekost gangvei eks. mva.				8 219 300		3 282 449		1 282 206		3 654 645
Utbygger					8,00 %	262 596	42,70 %	547 502	100,00 %	3 654 645
Tønsberg kommune					0,00 %	0	57,30 %	734 704	0,00 %	0
Vestfold Fylkeskommune					92,00 %	3 019 853	0,00 %	0	0,00 %	0
mva (ekls ulempe og erverv)				1 731 250						
Sum inkl mva				9 950 550						

	Av toltal	Av del A+B
Del A utgjør i % av tiltakets lengde	29,00 %	71,91 %
Del B utgjør i % av tiltakets lengde	11,33 %	28,09 %
Del C utgjør i % av tiltakets lengde	59,67 %	

Kostnadsfordeling basert på andel trafikkbelastning etter utbygging	DEL A	DEL B	DEL C
Utbygger	8,00 %	42,70 %	100,00 %
Tønsberg kommune	0,00 %	57,30 %	0,00 %
Vestfold Fylkeskommune	92,00 %	0,00 %	0,00 %